Техническое задание на конкурс 
«Изготовление и монтаж внутренних дверей»

Объект: «Здание велнес-центра «Аквамарин» по адресу: Пермский край, Суксунский район, 
с. Ключи, ул. Курортная, 23».

	№ п/п
	Перечень требований
	Содержание требований по объекту

	1
	2
	3

	1
	Основание для производства работ
	Договор подряда, с гарантийным депозитом в сумме 3% от стоимости работ и материалов, со сроком возврата через на 12 месяцев с момента получения ЗОС. Редакция договора является неизменной, приложена к тендерной документации.

	2
	Заказчик
	ЗАО «Курорт Ключи»

	3
	Генподрядчик
	ООО «ОСК Кронос»

	4
	Источник финансирования
	Частные инвестиции

	5
	Вид строительства
	Новое строительство

	6
	Сроки строительства
	Начало работ – 25.05.2024 г.
Окончание работ – 15.09.2025 г.
При заключении договора предоставить детализированный график работ со сроками выполнения + финансовый график (см. приложение ОБРАЗЕЦ).

	7
	Описание работ, применяемые материалы
	1. ПРОЕКТ ШИФР:
1. Все расчёты выполнить согласно рабочей документации, разработанной ООО «Пермоблпроект», шифр:
· (996-21-АР);
· Дизайн проект.
2. До начала монтажных работ подрядчик разрабатывает всю необходимую организационно-технологическую документацию на выполняемые работы согласно проекту и техзадания и согласовывает её с генподрядчиком, заказчиком и авторским надзором (журналы общих и специальных работ, технологические карты и/или проект производства работ).
Внимание: 
3. Монтаж противопожарных дверей выполняет организация, имеющая доступ СРО. 
Предоставить п/п сертификаты на двери, нормируемые классом пожарной опасности согласно проекту и категорийности помещений.

2. ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ ПРИ МОНТАЖЕ ВНУТРЕННИХ ДВЕРЕЙ ПОМЕЩЕНИЙ:
· Технические требования:
· Выполнить работы согласно проекту, ведомости договорной цены, технического задания, ППР и ТК;
· Перед заказом дверей, размеры проёмов уточнить на месте;
· Двери, с указанными в проекте, пределами огнестойкости должны иметь пожарные сертификаты; 
· Перед заказом дверей, размеры проёмов уточнить на месте;
· Двери должны быть оборудованы устройствами для самозакрывания (доводчиками, пружинными петлями и т.п.);
· Полотна дверей изготовить коробчатого сечения из стальных листов толщиной не менее 0,8 мм;
· Для предотвращения распространения продуктов горения и открытого пламени следует использовать терморасширяющиеся прокладки. Установку прокладок следует проводить в соответствии с инструкцией изготовителя. Места размещения прокладок устанавливают согласно конструкторской документации. Зазоры в стыках прокладок не допускаются, за исключением мест размещения ответных и лицевых замковых планок, пассивных ригелей, шпингалетов и петель;
· Замки, запорные планки, шпингалеты и петли, используемые 
в конструкции двери, должны обеспечивать ее фиксацию в закрытом положении в течение времени, соответствующего пределу огнестойкости, установленному в ТУ на двери конкретного типа;
· Остекление, используемое в противопожарной двери, должно быть огнестойким.


3. ПОДГОТОВКА, СОГЛАСОВАНИЕ И ПЕРЕДАЧА РАЗРЕШИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ:
· До начала монтажных работ подрядчик разрабатывает всю необходимую организационно-технологическую документацию: ЖОР, Спец журналы, приказы на ответственных лиц, списки сотрудников и техники, ППР, (в т.ч. технологические карты) на выполняемые работы согласно проекту 
и техзадания и согласовывает ее с заказчиком и авторским надзором.

4. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ:
· Предусматриваемая организация производства работ должна обеспечивать:
· Согласованную работу всех участников процесса на объекте с координацией их деятельности генеральным подрядчиком, решения которого по вопросам, связанным с выполнением утвержденных планов и графиков работ, являются обязательными для всех участников независимо от ведомственной принадлежности; 
· Выполнение работ с соблюдением технологической последовательности 
и технически обоснованного их совмещения; 
· Строгое соблюдение правил техники безопасности и пожарной безопасности; 
· Соблюдение требований по охране окружающей природной среды.
· Все работы производить под руководством лица, ответственного 
за безопасное производство работ.
· Обеспечить отсутствие брака в результате готовых работ внутренний (контроль производства работ на стройплощадке);
· Выполнение работ осуществляется только в полном соответствии 
с утвержденной в установленном порядке рабочей документации, выданной «в производство работ», проектной документации и нормативными документами по строительству, действующими на территории Российской Федерации;
· Выполнение работ должно соответствовать требованиям:
· Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент 
о требованиях пожарной безопасности»;
· Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
· Постановления Правительства РФ от 26.12.2014 № 1521 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
· Устройство отделочных работ производить в соответствии с главами 
СП 71.13330.2017 "Изоляционные и отделочные покрытия"
· СП 118.13330.2012 "Общественные здания и сооружения";
· ГОСТ 12.1.004-91 «Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования»;
· СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования», одобренные Постановлением Госстроя России от 23.07.2001 № 80;
· СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве» часть 2. Строительное производство;
· Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 02.12.2022 № 1026/пр «Об утверждении 
и введении в действие Порядка ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства» (вместе с «РД-11-05-2007...»);
· Приказ № 344/пр от 16.05.2023 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения»;
· Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
от 16.11.2020 г. № 782 н «Об утверждении правил по охране труда при работе на высоте»;
· Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
от 11.12.2020 № 883 н «Об утверждении правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте».
· Своевременно устранять недостатки и дефекты, выявленные 
и обнаруженные Заказчиком без увеличения стоимости в согласованный сторонами установленный срок;
· Подрядчик должен своевременно уведомлять Заказчика или его представителя о сдаче работ, скрываемых последующими работами (т.е. работы, приемка и оценка качества которых невозможна иначе как сразу после их выполнения, до момента начала выполнения последующих работ). Если скрытые работы выполнены без приемки Заказчиком, Подрядчик 
за свой счет вскрывает, предъявляет Заказчику любую, указанную Заказчиком часть либо весь объем скрытых работ. Последующее восстановление вскрытых объемов работ производится за счет Подрядчика. 
· Приемка Заказчиком скрытых работ оформляется сторонами Актом 
на скрытые работы по форме Приказа № 344/пр от 16.05.2023 г.
· Производство работ должно учитывать: 
· Стеснённость работ (монтаж с колёс);
· Время проведения шумных работ в будние дни с 7:00 по 22:00, в выходные дни с 9:00 по 22:00 (на основании закона Пермского края № 460-ПК от 06 апреля 2015 года, с изм. на 01.10.18 г.).;
· Совмещенное производство работ.
· Входной контроль строительных материалов
· При поставке строительных материалов обеспечить наличие документов 
о качестве, сертификатов соответствия с каждой партией.
· При возникновении вопросов, связанных с качеством поставляемой продукции обеспечить прибытие своего сотрудника (по запросу) 
по контролю качества для участия в контрольной комиссии и подписания актов взятия образцов для лабораторного контроля;
· Доставка строительных материалов осуществляется транспортом поставщика материалов по адресу объекта: «Здание велнес-центра «Аквамарин» по адресу: Пермский край, Суксунский район, с. Ключи, 
ул. Курортная, 23».
· График производства работ:
· График производства работ создается с привязкой к календарному плану 
и оформляется в формате Excel. Является неотъемлемой частью договора 
и его приложением. 
· График производства работ согласовать с представителем генподрядной организации ООО «СК «Кронос».

5. СТОИМОСТЬ РАБОТ: 
· В стоимость работ должно быть включено: ФОТ, накладные расходы (НР), строительную прибыль (СП), эксплуатацию машин и механизмов (ЭММ), зимнее удорожание, работу в ночное время, содержание временных зданий 
и сооружений, применение инвентарных и индивидуальных подмостей, включая их испытания и сертификацию, расходы по геодезическим работам осуществляемым при производстве СМР, оплату предоставленной Генеральным подрядчиком электроэнергии и воды, налоги и сборы действующие в Российской Федерации на момент подписания Договора. Все расценки включают НДС 20%.
· Проживание ≈50-100 т.р. на 4-10 человек в месяц, питание сотрудников (стоимость талонов питания в Курорте Ключи: завтрак, обед, ужин 600р./чел.).
· Демонтажно-монтажные работы в объеме до 10 % от проектных при незначительных корректировках проектных решений или невозможности монтажа оборудования из-за размещения смежных инженерных коммуникаций и строительных конструкций.
· Доставка до объекта материалов и оборудования, подъем материалов 
и оборудования к месту монтажа входит в стоимость монтажных работ. Заказчик\Генподрядчик подъёмные механизмы не предоставляет.
· Подрядчик обязан учесть и включить в свои затраты расходы, связанные с производством работ:
· За потребление на производственные нужды электроэнергии, в т.ч. для обогрева помещений в строящемся доме для выполнения кладочных работ, бытовых помещений (расчёт будет производиться по мощности и часам работы электроустановок либо по показаниям приборов учёта электроэнергии, установленные Подрядчиком). Затраты по электроснабжению должны будут компенсироваться Генподрядчику Подрядчиком;
· работу аттестованных стропальщиков при погрузо-разгрузочных работах с использованием подъёмных механизмов; 
· за предоставление услуг связи (абонентская плата и междугородние переговоры, интернет-трафик);
· затраты по устройству разводки временных сетей электроснабжения и водоснабжения в каждой блок-секции, необходимых для производства работ, от точек подключения на 1-м этаже;
· затраты по вывозу и утилизации мусора, возникающего при выполнении работ;
· затраты на содержание, эксплуатацию подъемных сооружений, необходимых для выполнения работ по договору;
· затраты на вертикальную транспортировку строительного мусора;
· компенсацию генподрядчику за услуги по водоснабжению; 
· стоимость работ по исправлению нормативных замечаний надзорных органов;
· прочие затраты, указанные в примечаниях к ценовому документу. 
· Подрядчик обязан обеспечить официальное трудоустройство всех привлеченных сотрудников для работы на указанном объекте, и документально это подтвердить. Подтверждение официального трудоустройства необходимо выполнить до подписания договора.
· Подрядчик обязан обеспечить размещение свои сотрудников в собственных бытовых вагончиках. Бытовые вагончики должны иметь надлежащий внешний вид, средства противопожарной защиты и аптечка первой медицинской помощи. Внешний вид согласовывается с представителем Заказчика.
· Кроме того, подрядчик обязан учесть Затраты на реализацию требований трудового законодательства и охраны труда, и обеспечить соблюдение этих требований:
· Оформление приказов о назначении ответственных лиц: за обеспечение охраны труда и пожарной безопасности при организации и проведении работ; за безопасное производство работ; за безопасное производство работ подъемными сооружениями (при необходимости); за электробезопасность на объекте; за выполнение работ повышенной опасности с правом выдачи наряд-допуск;
· Проведение инструктажей, стажировки, проверки знаний, с обязательным оформлением журналов;
· Привлечение к выполнению работ квалифицированного персонала, обученного правилам безопасного ведения работ и имеющих все необходимые допуски к производству работ;
· Производство работ повышенной опасности производить после оформления наряд-допуска, в соответствии с разработанным в организации Перечнем работ повышенной опасности;
· При проведении работ на высоте обеспечить наличие защитных, страховочных привязей и страховочных сигнальных ограждений. При невозможности применения защитных ограждений, производство работ на высоте проводить с применением систем безопасности;
· Устанавливать освещение рабочих мест. Освещение закрытых помещений, где производятся работы, должно соответствовать требованиям строительных норм и правил;
· Обеспечить работников исправным и проверенным электроинструментом;
· При производстве строительно-монтажных работ закрывать сплошным настилом горизонтальные и вертикальные технологические проемы в плитах перекрытия и стенах. Которые были разгорожены для выполнения работ в рамках заключённого договора;
· Применять испытанные и исправные переносные лестницы, и стремянки, леса и подмости, ответственным лицам производить осмотр, делая соответствующие записи в журнале осмотра лесов, подмостей и других средств подмащивания;
· Ограждать и обозначать опасные зоны работ, устанавливать запрещающие и предупреждающие знаки;
· Обеспечить и обязать носить работников средства индивидуальной защиты (спецодежду, спецобувь, защитные каски с подбородочным ремнем, средства для защиты глаз и т.д.);
· Обеспечить работников аптечками первой медицинской помощи;
· Допуск работников к выполнению работ с вредными и опасными производственными факторами производить после прохождения предварительных или периодических медицинских осмотров;
· В стоимость работ входит участие подрядной организации в сдаче выполненных работ ИГСН Пермского края, исправление нормативных замечаний надзорных органов (в том числе несоответствий рабочей документации) а также участие в комиссии по передаче объекта управляющей компании с оформлением соответствующей исполнительной документации.
· Стоимость монтажных материалов (не выделенных отдельной строкой) должна учитываться в стоимости работ. 

6. ПОДГОТОВКА И ПЕРЕДАЧА КОМПЛЕКТА ПРИЕМО-СДАТОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ (ПСИД): 
· Подрядчик должен своевременно составляет исполнительную документацию, отражающую весь процесс работ, оформленную в соответствии с нормативными документами.
· Исполнительная документация, составляемая в процессе выполнения, должна включать: исполнительные чертежи, общие журналы работ, акты освидетельствования скрытых работ и промежуточной приемки, паспорта и сертификаты качества на применяемые материалы и изделия.
· По окончании работ по монтажу внутренних дверей помещений оформить акты освидетельствования скрытых работ:
· на монтаж и крепление противопожарных дверей;
· промежуточной приемки;
· устройство монтажного шва примыкания конструкций заполнения проёмов.
· Подрядная организация должна укомплектовать исполнительную документацию для передачи в архив Заказчика в надлежащем виде:
· Исполнительная документация Подрядчика и его субподрядчиков должна передаваться в твердых папках с арочным механизмом формата А4, с учетом возможности свободного доступа к чтению текста всех документов, дат, резолюций и т.д.
· Обложки твердых папок по исполнительной документации должны содержать следующую информацию:
· Наименование объекта;
· Заказчик: (полное название организации без сокращений);
· Подрядчик: (полное название организации без сокращений);
· Указать год формирования папки.
· Наименования работ в соответствии с проектной документацией с указанием его шифра.
· Все подписи в папке должны быть с расшифровкой (ФИО) и датой подписания.
· Реестр исполнительной документации в каждой папке, должен включать в себя полный перечень исполнительной, рабочей документации, находящийся в этой папке (акты, журналы, исполнительные схемы и приложения к ним, согласно СНиП и т.д.);
· В случае несоответствия реестров по содержанию, правильности оформления, отсутствия документов, предусмотренных настоящим Техническим заданием, Заказчик передает исполнительную документацию Подрядчику с перечнем замечаний.
· Подрядчик направляет исполнительную документацию с сопроводительным письмом Заказчику.
· Итоговое количество исполнительной документации должно составлять: 4 комплекта на бумажном носителе, 1 комплект - в электронном виде (pdf отсканированная версия всей документации, по запросу предоставляются материалы в форматах dwg, excel, word), информация передаётся заказчику на хранение на электронном носителе. 
· Приемка Заказчиком скрытых работ оформляется сторонами Актом на скрытые работы по форме приказа № 344/пр от 16.05.2023 г.

7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.
· Все дополнительные работы и материалы, выявленные подрядчиком во время заполнения ценового документа и анализа проектной документации, должны быть выделены отдельным ЦД, который не входит в стоимость ОФЕРТЫ. В противном случае все дополнительные работы и материалы считаются учтенными в перечисленных работах и материалах в ценовом документе и дополнительной оплате не подлежат. 
· Все нормы расхода строительных материалов, указанные в Ценовом документе, не подлежат пересмотру. Увеличение расхода материала, если это не было санкционировано изменением проектных решений, компенсируется подрядчиком из собственных средств и не подлежит возмещению от Заказчика.
· Подписанием Договора подряда на выполнение работ, Подрядчик подтверждает достаточность переданной ему документации и полноту ознакомления с ней.


	
	Коммерческое предложение 
	Коммерческое предложение просим представить в виде Оферты, оформленной в соответствии с требованиями Заказчика. Расчёт коммерческого предложения предоставить в виде ЦЕНОВОГО ДОКУМЕНТА (далее ЦД).  Образец ЦД прилагается в составе тендерной документации. В расчёте коммерческого предложения должны быть учтены все расходы согласно ЦД и ТЗ. Ценовой документ составляется в соответствии с инструкцией участника, размещенной в соответствующей вкладке ценового документа.
Стоимость строительных материалов включает в себя все затраты по доставке материала до объекта по адресу до объекта.
При составлении ценового предложения подрядчик подтверждает, что проведен анализ проектной документации, технического задания выданных для проведения тендера, замечаний по ним нет, учтены все работы и материалы, все технологические операции, необходимые для качественного выполнения работ.
Расценки работ является фиксированными и изменению не подлежат.
Все дополнительные работы, связанные с изменением проектной документации, или возникшие при каких-либо определенных обстоятельствах, оплачиваются согласно УТВЕРЖДЕННЫМ ТЕНДЕРНЫМ РАСЦЕНКАМ.
Оплата работ производится по фактическим объемам работ, которые подтверждены Техническим надзором службы Заказчика.



	9
	Заключение субподрядного договора с Генподрядчиком
	Договор заключатся между Генподрядчиком и Субподрядчиком.
В случае, если Субподрядчик работает по УСНО, то заключается трехсторонний договор.
Формы договоров входят в состав Тендерной документации, расположенной на ЭТП.
Данное техническое задание должно являться обязательным приложением к договору.
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	Финансирование
	Представить график финансирования. Указать размер аванса в рублях, если требуется. При предоставлении аванса рассмотреть возможность снижения коммерческого предложения.
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	Предоставление оферты (на ЭТП)
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	Вскрытие оферты (на ЭТП)
	



